

No.	質 問 内 容		回 答
	項 目	内 容	
1	設計変更について	現場不一致や設計変更が請じた場合は、設計変更にて対応いただけますか。	協議のうえ必要と認められる場合は変更の対象とします。
2	公表設計書 工種 第0048号表 「有孔管 VUφ100」について	下位単価 施工 第0-0042号表の材料が硬質塩化ビニル管(プレーンエンド)薄肉管 VU-100となっているますが設計変更にて有孔管に変更は可能でしょうか。	硬質塩化ビニル管材料の変更について、協議のうえ必要と認められる場合は変更の対象とします。
3	公表設計 工種 第0063号表 「現場打ち集水柵15」について	下位単価 施工 第0-0057号表の蓋版材料がT-2の単価表を使用していますが図面ではT-20となっています、設計変更にてT-20に変更は可能でしょうか。	蓋版材料の変更について、協議のうえ必要と認められる場合は変更の対象とします。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			