
項　　　目 内　　　容

1

【温浴棟改修】-2防水改修 「陸屋根平面改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｶﾊﾞｰ
工法」が田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ｶﾞﾑｸｰﾙ同等
品とありますが、ｶﾊﾞｰ工法にはいくつ
か種類があり、判断がつきません。工
法名を教えて頂く事は出来ますでしょ
うか。

改質アスファルトシート防水
機械的固定工法（CAS-2M・
SF）にてお願いいたします。

2

【温浴棟改修】-15内外装工事 内訳書にはﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝがW10250と
なっていますが、AW-3は傾斜窓なり
ます。ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝの取付位置は上部
が水平な部分(W2000程度）のみと考
えて宜しいですか。

傾斜窓の部分にもﾛｰﾙｽｸﾘｰ
ﾝが必要です。

3

【温浴棟改修】-15内外装工事 上記、傾斜部分もﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝの取付
とした場合は取付方法はどのようにし
たら宜しいですか。ご指示ください。

各サッシの上部にW1000の
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽを水平に設けそ
の中にﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝを設置して
下さい（計10ヶ所）。

4

【機械設備工事】-1衛生器具設備
工事

【ｶｳﾝﾀｰ式洗面器再利用 水栓・金具
類取替】5個とありますが、A-08図で
は洗面ｶｳﾝﾀｰ再利用(男女脱衣室)併
せて８個になります。図面を正として8
個と考えて宜しいですか。

そのようにお願い致します。

5

【機械設備工事】-1衛生器具設備
工事

【化粧鏡350*450耐食式】4枚とありま
すが、建築工事内訳の中の化粧鏡
(690*1270 3箇所)とは大きさと枚数が
相違しています。690*1270とは大型
化粧鏡ですか。施工箇所を指示お願
いします。

建築工事内訳の中の化粧鏡
(690*1270 3箇所)は女子脱
衣室内の新設鏡です（A-
57）。
化粧鏡についてはM-02の衛
生器具表を参照下さい。器具
表内の化粧鏡は全て既存再
利となります。

6

【機械設備工事】-1衛生器具設備
工事

【化粧鏡 既存再利用】9枚とあります
が、大きさと施工箇所が不明です。指
示お願いします。

化粧鏡についてはM-02の衛
生器具表と該当する展開図
を参照下さい。

7

【機械設備工事】-7濾過循環・熱源
設備工事

【露天防水・仕上復旧】とありますが、
施工範囲の指示をお願いします。

添付図（M-18追記）を参照下
さい。

8

【機械設備工事】-7濾過循環・熱源
設備工事

【屋外掘削配管部石畳復旧　給排水
配管共】とありますが、掘削範囲の指
示をお願いします。

添付図（M-18追記）を参照下
さい。復旧についてはA-83を
参照下さい。

9

上記項目ですが、【給排水配管共】と
ありますが、機械設備工事へ計上と
考えて宜しいですか。

そのようにお願い致します。

10

【機械設備工事】-12河川水濾過冷
却設備工事

【産業用チラーユニット　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
1500*1000*400H(建築)】とあります
が、基礎配筋の指示をお願いします。
また、仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝補修程度と
考えて宜しいですか。

D10＠200タテヨコとして下さ
い。仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝補修
程度でお願い致します。
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11

【機械設備工事】-17既存設備撤去
工事

【化粧鏡・厨房機器の撤去】とありま
すが、数量が一式の為、計上できま
せん。ﾘｽﾄか既存図面がありましたら
共有お願いします。

化粧鏡についてはM-02の衛
生器具表を参照下さい。
厨房機器については既存機
器のリストを共有致します。

12

産業廃棄物
・数量相違について

電気設備工事・機械設備工事に処分
費が含まれていません。産業廃棄物
処分費について、最終処分数量での
変更契約は可能でしょうか。

変更契約にてお願い致しま
す。

13

【機械設備工事】ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺｱ抜きに
ついて

鉄筋調査等、費用の計上は必要で
しょうか。

鉄筋調査等の費用を見込ん
で下さい。

14

工期関係 中東情勢の影響で資材の入手が困
難な場合、工期延長は可能でしょう
か。

工期の延長については関係
機関との調整が必要なため、
現時点で可能か否かの回答
はできません。


